



EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pályázati Infrastruktúra és Iratkezelési Osztály	
Érkeztetés kelte:	2019 SZEPT 16.
Érkeztetés sorszáma:	9031
Iktatószám:	3025-013/2017
Melléklet/db:	9

Iktatószám: IKT-2017-104-I1-00011146/0038

Kedvezményezett neve: MARGIT KÓRHÁZ
PÁSZTÓProjekt címe: A pásztói Margit Kórház járóbeteg
szakellátásainak fejlesztéseProjekt azonosítószám: EFOP-2.2.19-17-2017-
00008

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor

Azonosító szám (törzs-szám): 309271

Adószám: 15309271-2-41

másrészről

MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 3060 Pásztó, Semmelweis utca 15-17 112/2

Székhely: 3060 Pásztó, Semmelweis utca 15-17 112/2

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma): 450065

Adószám/adóazonosító jel: 15450061-2-12

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10037005-00324395-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Boczek Tibor

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.2.19-17-2017-00008** azonosító számon regisztrált, **2017.04.29.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.12.04.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) A pásztoi Margit Kórház járóbeteg szakellátásainak fejlesztése című és EFOP-2.2.19-17-2017-00008 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 1. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.01.02.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2014.01.01.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.



3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.06.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.08.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 161 029 762 Ft, azaz százhatvanegymillió-huszonkilencezer-hétszázhatvankettő forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 161 029 762 Ft, azaz százhatvanegymillió-huszonkilencezer-hétszázhatvankettő forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 161 029 762 Ft, azaz százhatvanegymillió-huszonkilencezer-hétszázhatvankettő forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 161 029 762 Ft, azaz százhatvanegymillió-huszonkilencezer-hétszázhatvankettő forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 2. melléklete szerinti mérőföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérőföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.



4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

161 029 762 Ft, azaz százhatvanegymillió-huszonkilencezer-hétszázhatvankettő forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 6. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi,

hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

.....
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ
Kedvezményezett



Kelt: Páztó, 2019. év 09. hónap 10. napján

.....
Támogató h.

Ferwagner Anna
főosztályvezető

P.H.

Kelt: Budapest, 2019. év 10. hónap 09. napján.

Pdf Melléklet kötelező tartalma:

1. A megvalósítás helyszíne
2. A Projekt mérföldkövei
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt forrásai
5. A Projekt költségvetése
6. A Projekt indikátorai

Papíron csatolandó/scannellendő mellékletek:

7. Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
8. Közbeszerzési terv
9. Gantt-diagram

Hash: 48bada2e-0ebe-47b2-a45d-e7d4fd0103bd



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00008

Kedvezményezett: MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	Projekt indítás, beszerzések lebonyolítása	2018.06.30.	Kialakításra kerül a projektmenedzsment szervezet, a szakmai vezetés, illetve - az eszközbeszerzési eljárás kivételével - lebonyolításra kerülnek a projekt keretében megvalósítandó beszerzési eljárások. A mérföldkő elérésének dátumáig megkötésre kerülnek a külső szállítókkal a vállalkozási szerződések, az eszközbeszerzés eljárása a végéhez közeledik. A mérföldkő teljesítése során benyújtásra kerülő kifizetési kérelem összege 6.182.437 Ft a teljes költségvetés 3,84%-a.	6 182 437 Ft
2.	Pályázati felhívás előírt minimális kifizetés	2018.09.30.	A Kedvezményezett az összes elszámolható költség legalább 10%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt megkezdését követő 9 hónapon belül. A kivitelezési munkálatok folynak, a mérföldkő eléréséig elvárt műszaki teljesítés 30%, az elszámolni kívánt költség 60% (30% előleghozzájárulás + 30% munkadíj). A mérföldkő teljesítése során elszámolandó költség továbbá az augusztusig felmerülő bér és járulékok. Az eszközbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje 2018.09.05. A mérföldkő teljesítése során benyújtásra kerülő kifizetési kérelem összege 12.339.590 Ft a teljes költségvetés 7,66%-a.	12 339 590 Ft
3.	Infrastrukturális fejlesztések befejezése	2018.12.31.	A projektben tervezett infrastrukturális beruházások 2018.11.30-ra fejeződnek be, a munkaterület teljeskörű átadása, használatbavétele 2018. december hónapban történik meg. A mérföldkő teljesítése során benyújtásra kerülő kifizetési kérelem összege 8.870.882 Ft a teljes költségvetés 5,51%-a.	8 870 882 Ft
4.	Projekt zárása	2019.06.30.	A projektben tervezett tevékenységek teljeskörűen megvalósulnak, a zárás időpontjára üzembe helyezésre kerülnek a beszerzett eszközök, megvalósulnak a kapcsolódó szolgáltatások (könyvvizsgálat, nyilvánosság, stb.). A projekt során benyújtott kifizetési kérelmek összege 100%. A mérföldkő teljesítése során benyújtásra kerülő kifizetési kérelem összege 133.636.853 Ft a teljes költségvetés 82,99%-a.	133 636 853 Ft



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00008

Kedvezményezett: MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége
Fejlesztéssel érintett szakmák száma	A projekt keretében fejlesztéssel érintett szakmák száma.	10	db
Fekvőbeteg szakellátásba továbbküldött betegek számának csökkenése	A projekt fizikai befejezését követő első lezárt évben a fekvőbeteg szakellátásba továbbküldött betegek számának aránya a 2013. éves értékhez (100%) viszonyítva.	90	%
Korszerűsített, átalakított, felújított infrastruktúra	A projekt keretében korszerűsített, átalakított, felújított infrastruktúra mérete, összhangban a támogatási igénylés mellékleteként benyújtott dokumentumokkal	104	m2

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **EFOP-2.2.19-17-2017-00008**

Kedvezményezett: **MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ**

Források	(Ft)
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	161 029 762
Projekt elszámolható költsége	161 029 762
Projekt teljes költsége	161 029 762
Összes forrás	161 029 762

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00008
Kedvezményezett: **MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ**

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Elszámolható költség
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Dokumentációs, irattározási, archiválási költségek	297 180
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás, felújítás költsége	2 718 290
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás, felújítás költsége	13 875 242
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	4 793 742



MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	2 288 358
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	1 141 476

MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	2 933 700
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	3 712 210



MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló ügynévezett üzemeltetés támogatási díjakat is	780 034
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló ügynévezett üzemeltetés támogatási díjakat is	5 270 246

MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	1 828 800
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	1 123 950



MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	15 240 000
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	849 503

MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	3 615 309
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	23 660 100



MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Projekt megvalósításához kapcsolódó kis értékű eszközök beszerzése	1 457 579
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló üzgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	3 797 300
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Projekt megvalósításához szükséges és közvetlenül kapcsolódó irodai berendezések, irodatechnikai, informatikai eszközök beszerzése	506 730

MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló üzemeltetett támogatási díjakat is	13 380 974
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló üzemeltetett támogatási díjakat is	22 844 760



MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projekt megvalósítás időtartamán átnyúló üzemeltetés támogatási díjakat is	3 518 281
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Projekt megvalósításához kapcsolódó kis értékű eszközök beszerzése	153 670
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Projekt megvalósításához kapcsolódó kis értékű eszközök beszerzése	1 592 580



MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló ügynyevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	1 056 132
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Projekt megvalósításához kapcsolódó kis értékű eszközök beszerzése	297 180
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Projekt megvalósításához kapcsolódó kis értékű eszközök beszerzése	233 172
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Projekt megvalósításához szükséges és közvetlenül kapcsolódó irodai berendezések, irodatechnikai, informatikai eszközök beszerzése	582 930



MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló ügynyevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	9 525 000
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló ügynyevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	1 175 893



MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	3 250 000
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerezési költségek	Közbeszerezési szakértő díja	1 143 000
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér, megbízási díj	1 800 000
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	22 094
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	526 500
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	280 800
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	315 900
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér, megbízási díj	2 700 000
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér, megbízási díj	1 440 000



MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	3 240 000
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	63 180
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	568 620
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége	6 492



MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv)	152 855
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	508 000
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	762 000

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00008

Kedvezményezett: **MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ**

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívás 3.1. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Cél dátum	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Egészségügy: jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	Fő	2019.06.30.	30 562	30 562	30 562
Egészségügy: jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság (nő)	Fő	2019.06.30.	0	0	0



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **EFOP-2.2.19-17-2017-00008**

Kedvezményezett: **MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ**

NEM RELEVÁNS

KÖZBESZERZÉSI TERV

8. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00008
Kedvezményezett: MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ

JELLEN MÓDOSÍTÁSI IGÉNY KERETÉBEN NEM RELEVÁNS

GANTT-DIAGRAM

9. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00008
Kedvezményezett: MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ

JELEN MÓDOSÍTÁSI IGÉNY KERETÉBEN NEM RELEVÁNS