

SZÉCHENYI 2020



E007546828

EMMI

EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Dokumentumkezelés	
Erkeztetés sorszáma:	26452
Erkeztetés kelte:	2017 DEC 21.
Iktatószám:	3925-002/2017
Melléklet/db:	6

Iktatószám: IKT-2017-104-11-00133570

Kedvezményezett neve: MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ

Projekt címe: A pásztoi Margit Kórház járóbeteg szakellátásainak fejlesztése

Projekt azonosítószám:
EFOP-2.2.19-17-2017-00008

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 309271
Adószám: 15309271-2-4

másrészről **MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3060 Pásztó, Semmelweis utca 15-17
Pf.: 163 3060
Székhely/Lakcím: 3060 Pásztó, Semmelweis utca 15-17
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 450065 /
Adószám/adóazonosító jel: 15450061-2-12
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10037005-00324395-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Boczek Tibor

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén belül EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.2.19-17-2017-00008** azonosító számon regisztrált, **2017.04.29.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.12.04.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **A pásztoi Margit Kórház járóbeteg szakellátásainak fejlesztése** című és **EFOP-2.2.19-17-2017-00008** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **3060 Pásztó, 15-17** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018.01.02.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017. év 01. hó 04. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.07.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **161 029 762 Ft**, azaz **százhatvanegymillió-huszonkilencezer-hétszázhatvankettő** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **161 029 762 Ft**, azaz **százhatvanegymillió-huszonkilencezer-hétszázhatvankettő** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **161 029 762 Ft**, azaz **százhatvanegymillió-huszonkilencezer-hétszázhatvankettő** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **161 029 762 Ft**, azaz **százhatvanegymillió-huszonkilencezer-hétszázhatvankettő** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

161 029 762 Ft, azaz százhatvanegymillió-huszonkilencezer-hétszázhatvankettő forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. és 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.




Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Dr. Boczek Tibor főigazgató MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ Kedvezményezett</p> <p>P.H. Kelt <u>Páztó</u>, 2017. év <u>12</u> hónap <u>21</u> napján.</p>	<p>..... Pataky Krisztián főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogató</p> <p>P.H. Kelt <u>Budapest</u>, 2017. év <u>12</u> hónap <u>21</u> napján.</p>
---	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - GANTT diagram



Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00008
 Kedvezményezett: MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Támogatás igénylő	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	3 250 000
Támogatás igénylő	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1 143 000
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás, felújítás költsége	2 680 131
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás, felújítás költsége	7 192 122
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló ügynvezett üzemeltetés támogatási díjakat is	4 330 700
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést	22 174 200

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
			megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	23 850 600
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	19 651 091

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	támogatási díjakat is Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló ügynvezett üzemeltetés támogatási díjakat is	10 012 680
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló ügynvezett üzemeltetés támogatási díjakat is	1 485 210
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló ügynvezett üzemeltetés támogatási díjakat is	510 667



Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Kölcségelem	Elszámolható költség (Ft)
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Eszközbeszerzés kölcségei	projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeletetés támogatási díjakat is	
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Eszközbeszerzés kölcségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeletetés támogatási díjakat is	2 140 712
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Eszközbeszerzés kölcségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeletetés támogatási díjakat is	2 169 541
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Eszközbeszerzés kölcségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeletetés támogatási díjakat is	705 866

(Handwritten signature)

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynyevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	792 099
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynyevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	3 675 888
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynyevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	1 138 555

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
	költségek		üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	10 820 400
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló	1 062 482

[Handwritten signature]

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	<p>üzgynevezett üzemeletetés támogatási díjakat is</p> <p>Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló üzgynevezett üzemeletetés támogatási díjakat is</p>	3 278 124
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	<p>Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló üzgynevezett üzemeletetés támogatási díjakat is</p>	3 840 480
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	<p>Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló üzgynevezett üzemeletetés támogatási díjakat is</p>	3 581 781

[Handwritten signature]

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	részt képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	841 883
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	2 852 420
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	1 678 432

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
			segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Projekt megvalósításához szükséges és közvetlenül kapcsolódó irodai berendezések, irodatechnikai, informatikai eszközök beszerzése	910 590
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Projekt megvalósításához szükséges és közvetlenül kapcsolódó irodai berendezések, irodatechnikai, informatikai eszközök beszerzése	741 680
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Projekt megvalósításához kapcsolódó kis értékű eszközök beszerzése	381 000
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Projekt megvalósításához kapcsolódó kis értékű eszközök beszerzése	353 568
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Projekt megvalósításához kapcsolódó kis értékű eszközök beszerzése	2 581 656

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Projekt megvalósításához kapcsolódó kis értékű eszközök beszerzése	62 230
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Projekt megvalósításához kapcsolódó kis értékű eszközök beszerzése	1 735 074
Támogatás igénylő	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	423 000
Támogatás igénylő	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	338 400
Támogatás igénylő	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	634 500
Támogatás igénylő	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér, megbízási díj	1 800 000
Támogatás igénylő	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér, megbízási díj	2 700 000
Támogatás igénylő	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér, megbízási díj	1 440 000
Támogatás igénylő	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	508 000
Támogatás igénylő	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	762 000
Támogatás igénylő	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának	A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla	6 350

Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Kölcségelem	Elszámolható költség (Ft)
	költségei	költsége	elkészítésének és elhelyezésének költsége	
Támogatás igénylő	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv)	628 650
Támogatás igénylő	Tartalék	Tartalék	Tartalék	3 000 000
Támogatás igénylő	Általános (rezsi) költség	Általános vállalat-irányítási költség	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	253 800
Támogatás igénylő	Általános (rezsi) költség	Általános vállalat-irányítási költség	Munkabér, megbízási díj	1 080 000
Támogatás igénylő	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	Utazási költség	1 828 800
Támogatás igénylő	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	3 240 000
Támogatás igénylő	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	761 400
Összesen:				161 029 762



.....

.....

Dr. Boczek Tibor

főigazgató

MARGIT KÖRHÁZ PÁSZTÓ

P.H.

Kelt: 2017. 12. 21. év 12. hónap 21. napján.



[Handwritten signature]

Pataky Krisztián

főosztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2017. 12. 21. napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **EFOP-2.2.19-17-2017-00008**

Kedvezményezett: **MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ**

Források	(Ft)
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	161 029 762
Projekt elszámolható költsége	161 029 762
Projekt teljes költsége	161 029 762
Összes forrás	161 029 762

.....
Dr. Boczek Tibor
 főigazgató
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ



Kelt Buda..... 2017. év 12..... hónap 21 napján.

.....
Pataky Krisztián
 főosztályvezető
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2017. 12. 21..... napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00008
 Kedvezményezett: MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	Projekt indítás, beszerzések lebonyolítása		2018.06.30.	Kialakításra kerül a projektmenedzsment szervezet, a szakmai vezetés, illetve lebonyolításra kerülnek a projekt keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárások. A mérföldkő elérésének dátumáig megkötésre kerülnek a külső szállítókkal a vállalkozási szerződések, az eszközbeszerzés eljárása a végéhez közeledik. A mérföldkő teljesítése során benyújtásra kerülő kifizetési kérelem összege 11.083.342 Ft a teljes költségvetés 6,88%-a.	11 083 342

[Handwritten signature]

Mérő Idő sorsz áma	Mérőföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérőföldkő elértéig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
2	Pályázati felhívás előírt minimális kifizetés		2018.09.30.	kedvezményezett az összes elszámolható költség legalább 10%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt megkezdését követő 9 hónapon belül. A mérőföldkő teljesítése során benyújtásra kerülő kifizetési kérelem összege 33.036.365 Ft a teljes költségvetés 20,52%-a.	33 036 365
3	Infrastrukturális fejlesztések befejezése		2018.12.31.	A projektben tervezett infrastrukturális beruházások 2018.11.30-ra fejeződnek be, a munkaterület teljeskörű átadása, használatbavétele 2018. december hónapban történik meg. A mérőföldkő teljesítése során benyújtásra kerülő kifizetési kérelem összege 57.964.795 Ft a teljes költségvetés 36,00%-a.	57 964 795



4



SZÉCHENYI 2020

Mérő Idő sorsz ama	Mérőldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérőldkő elértéig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
4	Projekt zárása		2019.06.30.	A projektben tervezett tevékenységek teljeskörűen megvalósulnak, a zárás időpontjára üzembe helyezésre kerülnek a beszerzett eszközök, megvalósulnak a kapcsolódó szolgáltatások (könyvvizsgálat, nyilvánosság, stb.). A projekt során benyújtott kifizetési kérelmek összege 100%. A mérőldkő teljesítése során benyújtásra kerülő kifizetési kérelem összege 58.945.260 Ft a teljes költségvetés 36,60%-a.	58 945 260

.....
Dr. Bocsek Tibor
főigazgató
MARGIT KORHÁZ PÁSZTÓ

.....
Pataky Krisztián
főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató

Kelt 2017. év hónap napján.



P.H.

Kelt: Budapest, napján.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00008
Kedvezményezett: MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége
Fejlesztéssel érintett szakmák száma	A projekt keretében fejlesztéssel érintett szakmák száma.	10	db
Fekvőbeteg szakellátásba továbbküldött betegek számának csökkenése	A projekt fizikai befejezését követő első lezárt évben a fekvőbeteg szakellátásba továbbküldött betegek számának aránya a 2013. éves értékhez (100%) viszonyítva.	90	%
Korszerűsített, átalakított, felújított infrastruktúra	A projekt keretében korszerűsített, átalakított, felújított infrastruktúra mérete, összhangban a támogatási igénylés mellékleteként benyújtott dokumentumokkal	92	m2



Dr. Bocsek Tibor
főigazgató
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ



Pataky Krisztián
főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató

Kelt ..~~2017~~....., 2017. év ...~~12~~..... hónap ~~31~~. napján.

P.H.

Kelt: Budapest, ...~~2017~~..12.21..... napján.



[Handwritten signature]

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00008
Kedvezményezett: **MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ**

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívás 3.1. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kummulált
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	Fő	2019.06.30.	31 000	31 000	31 000

Dr. Boczek Tibor
főigazgató

MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ

Kelt: *Budapest*, 2017. év 12. hónap 21. napján.

P.H.

P.H.

Pataky Krisztián

főosztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogató



Kelt: Budapest, 2017.12.21. napján.

